

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A DEL D.LGS. 36/2023 PER I LAVORI DI RIOGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI MEDICINA INTEGRATA PER TRAPIANTI E ONCOLOGIA PRESSO LA SEDE CLINICA DI ISMETT

PREMESSO CHE

- È intenzione di ISMETT migliorare la qualità delle cure offerte ai propri pazienti realizzando un Centro di medicina integrata per trapianti e Oncologia;
- Per poter realizzare il Centro di cui al precedente punto è necessario individuare, mediante opportuna rimodulazione dei locali esistenti, nuovi locali;
- In seguito a tale esigenza, l'ufficio Tecnico di ISMETT ha predisposto un progetto per tale rimodulazione e il relativo quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

Progetto di Riorganizzazione Funzionale degli Spazi per la Realizzazione del Centro di Medicina Integrata per Trapianti e Oncologia presso ISMETT	
Quadro Economico dei Lavori	
Descrizione	Importo
A) Importo per l'esecuzione dei lavori	
A.1 Lavori piano secondo e piano terzo	€ 15 415,71
A.2 Lavori piano terra e piano primo	€ 42 816,18
A.3 In Economia	
A.4 Somme di cui all'art. 120 comma 9 del codice (20%)	
Sommano	€ 58 231,89
B) Importo per l'attuazione del Piano di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
B1 Oneri di sicurezza per A.1	€ 144,65
B2 Oneri di sicurezza per A.2	€ 2 658,05
B3 In Economia	
Sommano	€ 2 802,70
Totale per l'esecuzione dei Lavori (A+B)	€ 61 034,59
E) Somme a Disposizione della Stazione Appaltante	
E1 Imprevisti, secondo quanto previsto al comma 2, art. 5, allegato I.7 (5% di A+B)	€ 3 051,73
E2 Oneri di conferimento a discarica	€ 1 200,00
E3 Incentivo di cui all'art. 45 del Codice (2% di A)	€ 1 220,69
E4 Spese per arredi, attrezzature e traslochi	€ 5 600,00
Sommano	€ 11 072,42
Imposte	
E6 IVA 10% su A+B+E4	€ 6 408,63
E7 IVA 22% su C+D+E-E4+E13-E14	€ 1 232,00
Sommano	7 640,63 €
Totale Somme a Disposizione	18 713,05 €
Totale Quadro Economico	€ 79 747,64

- Il Comitato Acquisti di ISMETT nella seduta del giorno 25 settembre 2025, per i lavori in oggetto ha approvato la spesa della somma di € 79.747,64 derivante dal quadro economico del superiore punto;
- In seguito a tale approvazione, tenuto conto che è necessario effettuare i lavori di rimodulazione degli spazi interni, l'ing. Angelo La Mattina Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Facility Manager di ISMETT e RUP proponente, ha richiesto alla società "*Co.Re.S. Produzioni S.r.l.*" la formulazione di un'offerta economica per i lavori di rimodulazione oggetto della presente Determina;
- La società "*Co.Re.S. Produzioni S.r.l.*" ha trasmesso l'offerta economica per i lavori in oggetto di € 57.144,70 oltre iva, di cui € 2.802.70 + iva per l'attuazione del piano della sicurezza;

CONSIDERATO CHE:

- Il Comitato Acquisti di ISMETT nella seduta del giorno 25 settembre 2025, per i lavori in oggetto ha approvato la spesa di € 79.747,64;
- La società "*Co.Re.S. Produzioni S.r.l.*" ha trasmesso l'offerta economica per i lavori di rimodulazione in oggetto di € 57.144,70 oltre iva, di cui € 2.802.70 oltre iva per l'attuazione del piano della sicurezza;
- il corrispettivo dell'affidamento di che trattasi risulta inferiore all'importo approvato dal Comitato Acquisti di cui al superiore punto e rientra all'interno dei limiti dell'affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettera a del D. Lgs n. 36/2023;
- A seguito dei controlli effettuati sul Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico 2.0 del portale ANAC, società "*Co.Re.S. Produzioni S.r.l.*", è risultata essere in regola ed in possesso dei requisiti richiesti, non sussistendo condizioni avverse all'affidamento del servizio di che trattasi
- per la tipologia di affidamento oggetto della presente Determina non sono necessari adempimenti in materia di privacy;

VISTO

- L'art.50, comma 1, lettera a del d. Lgs. 36/2023;
- Il Comitato Acquisti di ISMETT nella seduta del giorno 25 settembre 2025, per i lavori in oggetto ha approvato la spesa di € 79.747,64;
- società "*Co.Re.S. Produzioni S.r.l.*" ha trasmesso l'offerta economica per i lavori in oggetto di € 57.144,70 oltre iva, di cui € 2.802.70 + iva per l'attuazione del piano della sicurezza;

ATTESO e RILEVATO CHE

- A. L'istruttoria è corretta, completa e conforme alle policy aziendali in quanto il RSPP è stato investito della verifica della necessità eventuale di redigere il DUVRI;
- B. In capo ai Richiedenti, che rendono dichiarazione ciascuno per la parte che lo riguarda, non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione alla richiesta, ai sensi di quanto previsto nel Codice di Condotta e nel Modello di Organizzazione gestione e controllo dell'Istituto ai sensi del D. lgs. 231/01;
- C. Con la sottoscrizione della presente proposta di determina, il Direttore del Dipartimento Programmazione e Controllo di Gestione conferma la copertura della spesa in questione nel budget per l'annualità in corso.

**TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO, IL RUP
PROPONE**

di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a del D.LGS. 36/2023, i lavori di riorganizzazione funzionale degli spazi per la realizzazione del centro di medicina integrata per trapianti e oncologia nella sede clinica di ISMETT alla società *Co.Re.S. Produzioni S.r.l.* ", per un importo di € 57.144,70 oltre iva, di cui € 2.802.70 oltre iva per l'attuazione del piano della sicurezza;

Palermo, 13/01/2026

Firmato
Ing Angelo La Mattina
Facility Manager
RUP

Sottoscrivono i soggetti sottoindicati, ognuno con assunzione di responsabilità riferita esclusivamente ai documenti e alle attività rientranti nella propria specifica competenza funzionale e professionale così come risultante dal ruolo rivestito nell'organizzazione aziendale, dalla legge e da tutti i regolamenti interni ed esterni applicabili nonché con esclusivo riferimento alle dichiarazioni che lo/a riguardano personalmente.

Firmato
Ing. Fabio Crocchini
Direttore del Dipartimento Facility & Construction

Firmato
Dott. Giuseppe Alongi
Presidente Comitato Acquisti

Firmato
Dott. Antonio Scaccianoce
Direttore Dipartimento Programmazione e Controllo di Gestione

Firmato
Dott.ssa Astrid Pietrosi
Direttrice Operations

Firmato
Ing. Antonino Sala
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione

**IL DIRETTORE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
VISTA**

la proposta che precede e che si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta

DETERMINA

- di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a del D.LGS. 36/2023, i lavori di riorganizzazione funzionale degli spazi per la realizzazione del centro di medicina integrata per trapianti e oncologia nella sede clinica di ISMETT alla società *Co.Re.S. Produzioni S.r.l.* ", per un importo di € 57.144,70 oltre iva, di cui € 2.802.70 oltre iva per l'attuazione del piano della sicurezza;
- di incaricare il RUP proponente, ing. Angelo La Mattina, di porre in essere ogni atto necessario per adempiere a quanto sopra determinato.

La presente determina è composta da n. 5 (cinque) pagine.

Firmato
Dott. Giuseppe Alongi
Direttore Amministrazione e Finanza