

**DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA a  
DEL D.LGS. 36/2023 PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO  
DELL'EDIFICIO 10 DELLA SEDE CLINICA DI ISMETT**

**PREMESSO CHE**

- La rete idrica sanitaria della sede clinica di ISMETT è vetustà e che al fine di garantire una elevata qualità a servizio dei pazienti e degli impianti è necessario provvedere all'ammodernamento della stessa;
- La tubazione esistente è in acciaio e la stessa non garantisce la prevenzione alla legionella;
- Da studi di settore l'utilizzo di tubazioni di rame risulta la migliore soluzione ai fini di una migliore prevenzione alla legionella;
- L'ammodernamento della rete idrica di cui al superiore punto è stata inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026;
- E' in corso di definizione il progetto per l'ammodernamento della rete idrica sanitaria della sede clinica di ISMETT;
- Nelle more della definizione del progetto di cui sopra è emersa la necessità di eseguire con carattere d'urgenza l'ammodernamento della rete idrica dell'edificio 10;
- Che a seguito di tale esigenza l'ing. Sindoni ha redatto lo stralcio del progetto relativamente all'edificio 10;
- Lo Steering Committe nella seduta del 22 maggio 2024 ha approvato l'ammodernamento urgente dell'impianto idrico dell'Edificio 10 e ha dato mandato all'ing. Angelo La Mattina di mettere in atto tutto le procedure necessarie per la sua realizzazione;
- Lo Steering Committe per motivi di urgenza e per creare il minor disagio ai pazienti di ISMETT ha richiesto che i lavori siano eseguiti nel mese di Agosto 2024;
- In seguito a tale mandato l'ing. Angelo La Mattina ha chiesto alla Natuna srl., Impresa con cui è in vigore il contratto per conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e componenti edili di ISMETT, la formulazione di un'offerta economica per i lavori in oggetto;
- Il Comitato Acquisti di ISMETT nella seduta del giorno 20 giugno 2024 ha approvato la spesa di € 87.000,00 oltre iva;
- In data 26 giugno 2024 la Natuna srl ha trasmesso l'offerta economica per i lavori in oggetto di € 86.817,46 oltre iva;

**CONSIDERATO CHE:**

- L'offerta della Natuna srl è stata considerata congrua e conforme ai ribassi contrattualmente previsti dal RUP proponente, Ing. Angelo La Mattina, Responsabile dell'Ufficio Tecnico di ISMETT e Facility Manager;
- il corrispettivo dell'affidamento di che trattasi rientra all'interno dei limiti dell'affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettera a del D. Lgs n. 36/2023;
- l'importo dell'affidamento è inferiore a quello approvato dal Comitato Acquisti di ISMETT nella seduta del giorno 20 giugno 2024;
- per la tipologia di affidamento oggetto della presente Determina non sono necessari adempimenti in materia di privacy

**VISTO**

- L'art.50, comma 1, lettera a del d. Lgs. 36/2023;
- Il parere positivo espresso dal Comitato Acquisti di ISMETT nella seduta del giorno 20 giugno 2024;

**ATTESO e RILEVATO CHE**

- A. L'istruttoria è corretta, completa e conforme alle policy aziendali in quanto il RSPP è stato investito della verifica della necessità eventuale di redigere il DUVRI;
- B. In capo ai Richiedenti, che rendono dichiarazione ciascuno per la parte che lo riguarda, non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione alla richiesta, ai sensi di quanto previsto nel Codice di Condotta e nel Modello di Organizzazione gestione e controllo dell'Istituto ai sensi del D. lgs. 231/01;
- C. Con la sottoscrizione della presente proposta di determina, il Direttore del Dipartimento Programmazione e Controllo di Gestione conferma la copertura finanziaria della spesa in questione nel budget per l'annualità 2024 per le quali la copertura finanziaria è individuata nel finanziamento regionale di cui all'Accordo Quadro 2019-2028 e sue successive integrazioni e modifiche

**TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO, IL RUP  
PROPONE**

di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a del D.LGS. 36/2023, i lavori di rifacimento dell'impianto idrico dell'edificio 10 della sede clinica di ISMETT alla Natuna srl, per un importo di euro 86.817,46 oltre iva;

Palermo, 28/06/2024

F.to Ing Angelo La Mattina  
*Facility Manager*  
*RUP*

Sottoscrivono i soggetti sottoindicati, ognuno con assunzione di responsabilità riferita esclusivamente ai documenti e alle attività rientranti nella propria specifica competenza funzionale e professionale così come risultante dal ruolo rivestito nell'organizzazione aziendale, dalla legge e da tutti i regolamenti interni ed esterni applicabili nonché con esclusivo riferimento alle dichiarazioni che lo/a riguardano personalmente.

F.to Ing. Fabio Crocchini  
*Direttore del Dipartimento Facility & Construction*

F.to Dott. Giuseppe Alongi  
*Presidente Comitato Acquisti*

F.to Dott. Antonio Scaccianoce  
*Direttore Dipartimento Programmazione e Controllo di Gestione*

F.to Dott.ssa Astrid Pietrosi  
*Direttrice Operations*

F.to Ing. Antonino Sala  
*Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione*

**IL DIRETTORE AMMINISTRAZIONE E FINANZA  
VISTA**

la proposta che precede e che si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta

**DETERMINA**

- di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a del D.LGS. 36/2023, i lavori di rifacimento dell'impianto idrico dell'edificio 10 della sede clinica di ISMETT alla Natuna srl, per un importo di euro 86.817,46 oltre iva;
- di incaricare il RUP proponente, ing. Angelo La Mattina, di porre in essere ogni atto necessario per adempiere a quanto sopra determinato.

La presente determina è composta da n. 5 (cinque) pagine.

F.to Dott. Giuseppe Alongi  
*Direttore Amministrazione e Finanza*